

- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú na predmet zmluvy: Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Drňa Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 2.3. Východiskové údaje:
- 2.3.1. Názov stavby: Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Drňa
- 2.3.2. Miesto stavby: obec Drňa
- 2.3.3. Investor: Obec Drňa
- 2.3.4. Termíny výstavby:
- Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Dokončenie: 15.10.2015

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Drňa v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie riešenia bezpečnostného kamerového systému, realizácia vybudovania digitálneho kamerového systému a distribučnej siete vrátane dodania kamerového systému, ktoré pozostáva z dodania, montáže, konfigurácie kamerového systému, zaškolenia obsluhy, revízií, projektovej dokumentácii a servisu. Účelom je monitorovanie vybraných častí obce, dlhodobý záznam z kamier a prenos video informácie po optickej PC sieti v rámci obce.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia.
- 3.4. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a splnené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 3.5. Dielo je realizované v rámci projektu s názvom: Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Drňa, ktorý je realizovaný v rámci: Programu rozvoja vidieka SR a spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR.

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
- Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- Dokončenie: 15.10.2015
- 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 4.3. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.4. Vecný a finančný harmonogram stavebných prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu stavebných prác, t.j. jednotlivé práce dokončiť riadne a včas.
- 4.5. Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.